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1. Antecedentes	  y	  razón	  de	  ser	  del	  proyecto	  
La ciudad de Sabadell, con la C-58 al oeste y la proximidad de la AP-7 al sur, tiene una 
posición estratégica dentro del marco de las comunicaciones en el Vallès Occidental y en 
el conjunto de Catalunya. No obstante, a pesar de la proximidad de los ejes viarios de la 
red primaria (o precisamente a causa de este motivo), la estructuración de una vialidad 
secundaria de medio y corto recorrido ha sido una de las asignaturas pendientes de la 
ciudad. 
Uno de los principales puntos débiles de la apertura de Sabadell a la comarca y a su 
entorno, se encuentra al este, con la barrera marcada por el lecho del río Ripoll. El 
proyecto de un eje norte-sur paralelo al límite municipal, ha sido tradicionalmente 
supeditado a la construcción de una infraestructura de envergadura sobre el río Ripoll 
que lo conectara con el núcleo urbano justificando su demanda. 
El escenario actual, con dos grandes ejes previstos en el norte y el sur del municipio (la 
Ronda del Vallés y la Vía Interpolar entre Castellbisbal y Granollers, respectivamente), 
parece el más indicado para llevar a cabo ambos proyectos: la construcción de una Ronda 
Este de carácter periurbano y un acceso de calidad a Sabadell por el este. En efecto, el 
Plan Territorial del Área Metropolitana incluye ya, entre las actuaciones previstas en la 
red viaria, la Ronda del Vallés, clasificada como una vía estructuradora primaria, la Vía 
Interpolar y la Ronda Este dentro de la red estructuradora suburbana. 
Para el proyecto de la Ronda Este, se adoptará un trazado y secciones que permitan la 
integración entre los núcleos urbanos de población y el entorno natural consolidado. En 
un primer tramo, entre la actual B-140 y futura Interpolar y la carretera C-1413a y C-155, 
el trazado se ajustará a la reserva del suelo contemplada en el planeamiento municipal y 
se estudiará la conexión con la vialidad del entorno. 
En la actualidad, existen varias soluciones que salvan la problemática conexión entre 
ambos márgenes del río, que se encuentran a una cota aproximada de 190 metros. Estas 
conexiones discurren bajando su cota hasta los 110 metros, aproximadamente, donde 
cruzan el río a través de una estructura ya existente. 
Una conexión entre el núcleo urbano y la zona donde se ubicará la futura Ronda Este 
tiene lugar entre la calle Vilarrubias y el nudo viario que enlaza las carreteras C-1413a, C-
155 y la antigua carretera del cementerio de Sabadell. Se trata de una carretera 
desafortunadamente muy conocida por los habitantes de la zona debido a su alto nivel de 
siniestralidad (véase informe policial en el anexo número 1). 
Si se mantuviera esta conexión entre ambas zonas, tanto el número de accidentes como 
los atascos de tráfico, que normalmente ocurren en esa carretera de un carril por sentido, 
se verían multiplicados por un factor considerablemente elevado: el incremento de 
tráfico. 
Por todo ello, surge la necesidad de la construcción de un viaducto que permita una 
conexión rápida y segura entre la futura Ronda Este y el núcleo urbano de la ciudad de 
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Sabadell mediante una estructura sobre el río Ripoll, que tendrá la capacidad necesaria y 
suficiente para absorber el incremento en los volúmenes de tráfico generado por esas 
nuevas rondas. Dichos elementos se desarrollarán en el proyecto titulado “Nuevo 
viaducto sobre el río Ripoll para la conexión de la ronda este de Sabadell con el núcleo 
urbano a la altura de la calle Vilarrubias”. 
La localización del proyecto se encuentra definida en el plano número 2. 
2. Objeto	  Del	  Proyecto	  
El Proyecto objeto de estudio tiene como finalidad presentar y analizar todos los datos 
necesarios para poder adoptar las soluciones óptimas que resuelvan la conexión entre la 
futura Ronda Este y el núcleo urbano de la ciudad de Sabadell a través de la calle 
Vilarrubias.  
Así, el Proyecto en desarrollo prevé las siguientes actuaciones: 
- Construcción del nuevo puente que una ambos márgenes del río Ripoll  y de 
la nueva glorieta que resuelva de manera segura el actual nudo viario que une 
las carreteras C-1413a y C-155, permitiendo a su vez, en ese mismo punto la 
incorporación de la futura ronda.  
- Diseño y propuesta de la remodelación urbanística a realizar en el estribo 
perteneciente al sector núcleo urbano para que pueda admitir perfectamente 
el intercambio de vehículos entre la nueva estructura y la ciudad. 
- Obras de adecuación de la zona, mediante sistemas de alumbrado y siembra. 
- Instalación de nuevos servicios aprovechando la ejecución de las obras. Se 
prevé utilizar la parte inferior del tablero de la estructura para adosar a ella 
pasacables y tubos que permitan el intercambio de estos servicios entre 
ambos márgenes del río. 
3. Descripción	  de	  las	  obras	  a	  realizar	  
Con objeto de conectar la Ronda Este con el núcleo urbano a través de la calle 
Vilarrubias, además de habilitar nuevas trayectorias e itinerarios para el tráfico rodado, en 
el presente documento se ha proyectado un nuevo puente que cruce el río Ripoll casi 
perpendicularmente a su cauce, uniendo ambos márgenes. Todos los nuevos viales que 
se proyectarán cuentan con los parámetros funcionales y de seguridad recogidos en las 
diferentes normativas.  
La conexión entre ambos márgenes del río se ha realizado mediante la construcción de 
un nuevo viaducto, que enlaza la calle Vilarrubias en plena trama urbana de la ciudad (en 
el margen derecho del río) con las carreteras C-1413a y C-155 mediante una rotonda que 
permite reordenar el tráfico del margen izquierdo. Dicha rotonda, de 70 metros de 
diámetro, permite regular el flujo de vehículos de las diferentes vías que confluyen en 
ella: el nuevo viaducto, la carretera C-1413a, la carretera C-155 y la antigua carretera del 
cementerio. 
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La nueva glorieta cuenta con una calzada anular de 8 metros y dos arcenes de 0,5 metros, 
interior y exterior. Estará provista de 6 brazos que permitirán la conexión de los viales de 
la nueva solución y de la futura Ronda Este, además de los ya existentes. 
Los ejes que reproducen la geometría de los distintos viales se ven condicionados por los 
elementos existentes. 
Debido a la gran diferencia de cotas entre el lecho del río (y el terreno en general) y la 
rasante de la solución adoptada, no se ha precisado de ningún tipo de estudio de 
inundabilidad ya que el puente bajo ninguna condición se verá afectado por las crecidas y 
consecuentemente no se han requerido acondicionamientos de las zonas próximas al 
puente. 
Ambas actuaciones, tanto las necesarias en el margen derecho como en el izquierdo, 
serán sencillas, puesto que sólo se requerirán pequeños movimientos de tierra al existir 
prácticamente la explanada necesaria, por lo que se tratará de una actuación superficial. 
La luz a salvar mediante el puente será de 592 metros, que se resolverá mediante un 
viaducto de ocho vanos: dos vanos extremos de 56 metros y seis vanos centrales de 80 
metros cada uno. 
La plataforma del puente cuenta con una anchura base de 23 metros, considerando los 
dos carriles de 3,5 metros en cada calzada (dos por sentido), los arcenes de seguridad y 
los espacios que separan ambos tráficos mediante elementos de seguridad. 
4. Cartografía	  y	  topografía	  
Para el desarrollo del presente proyecto se ha empleado la cartografía proporcionada por 
el Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), que consta con curvas de nivel equidistantes a 
un metro. De la misma manera se ha analizado la zona a partir de las ortofotos 
proporcionadas también por el ICC. 
El anexo número 2 “Topografía y Cartografía” recoge los elementos aquí citados. 
5. Análisis	  de	  alternativas	  
Para garantizar que la opción desarrollada en el presente proyecto es la más adecuada en 
función de los diferentes condicionantes existentes en la zona se han realizado varios 
análisis de alternativas, proponiendo diversas opciones y analizando cada una de ellas. 
Los condicionantes del diseño de los diferentes elementos que componen el proyecto 
son varios. Todo proyecto de obra civil o de intervención en el territorio tiene unos 
parámetros que lo rigen, lo definen y lo condicionan. De este modo, un proyecto no 
tiene una única solución sino varias alternativas posibles que den prioridad a diferentes 
condicionantes internos y/o externos del proyecto. 
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Se han llevado a cabo distintos análisis de alternativas tanto en el trazado de la nueva 
solución vial como en la tipología óptima estructural para el puente de conexión entre la 
calle Vilarrubias y la futura Ronda Este de Sabadell. 
Para dicho estudio de alternativas se han propuesto diferentes opciones y analizado los 
inconvenientes y ventajas de cada una de ellas en lo que se refiere a las necesidades del 
proyecto en función de los condicionantes externos existentes, así como en función del 
impacto social y visual generado. 
La tipología estructural se ha realizado partiendo de diferentes opciones estructurales, 
llevando a cabo un análisis multicriterio que valora las distintas variables que se han 
definido, habiendo asignado a cada variable un peso específico en función de los 
condicionantes y funciones antes vistas. Por último, se ha realizado un estudio estadístico 
para comprobar la idoneidad de los pesos asignados a cada una de las variables 
estudiadas. 
El procedimiento seguido es el siguiente: 
- Elección de la alternativa óptima de trazado en planta 
- Elección de la alternativa óptima de trazado en alzado 
- Elección de la alternativa óptima según tipología estructural. 
De esta manera, se han considerado 4 alternativas de trazado en planta, 2 alternativas de 
trazado en alzado y 4 diferentes alternativa en cuanto a tipología estructural del puente. 
Tras la valoración de cada una de las opciones, se ha elegido aquella alternativa que mejor 
se ajusta a las necesidades marcadas por el proyecto. 
Una vez valoradas todas las alternativas, se concluye que la opción óptima a considerar es 
la formada por la alternativa 1 de trazado en planta con una pendiente constante del 
2,5% que resultará ser un viaducto de dovelas prefabricadas construida por voladizos 
sucesivos y ampliación de las alas mediante hormigonado in-situ. 
Una descripción detallada de cada una de las alternativas estudiadas, así como de la 
valoración de las mismas y los indicadores que se han empleado para la valoración de 
cada una de las alternativas y sus respectivos pesos quedan recogidos en el anexo número 
7 de Estudio de Alternativas. 
6. Estructuras	  
El viaducto sobre el río Ripoll que permite la conexión entre la futura Ronda Este y el 
núcleo urbano a la altura de la calle Vilarrubias salva una luz de 592 metros con 8 vanos. 
Los vanos laterales tienen una longitud de 56 metros, mientras que los vanos interiores 
tienen una longitud de 80 metros La plataforma tiene un ancho total de 23 metros. 
Los materiales escogidos para la construcción de las diferentes estructuras que 
conforman el proyecto se recogen en la siguiente tabla: 
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7. Procedimiento	  constructivo	  
El método constructivo elegido, asociado a la tipología estructural de la alternativa 
seleccionada, es el de ejecución de puentes por voladizos sucesivos mediante dovelas 
prefabricadas. 
Este método constructivo permite la realización de puentes de grandes luces uniendo 
ambas calzadas y apoyándolas transversalmente sobre una única pila. 
El tablero está formado por un cajón central construido con dovelas prefabricadas 
montadas por el sistema de voladizos sucesivos que posteriormente se amplia con unos 
voladizos laterales soportados por unos puntales también prefabricados que apoyan en la 
parte inferior de las dovelas.  
La geometría y orientación de cada dovela es variable para adaptar el tablero al trazado de 
la carretera. 
Los espesores de almas y losa inferior son variables, siendo máximos en la zona de apoyo 
de pila y mínimos en los centros de vano. 
La fabricación de dovelas y puntales se realiza en unas instalaciones bajo cubierta que 
disponen de la infraestructura necesaria para la elaboración, distribución y puesta en obra 
del hormigón, curado al vapor, parque de ferralla, manipulación y acopio de los 
elementos fabricados, así como los elementos de control geométrico con una precisión 
de dos décimas de milímetro.  
En la elaboración de las dovelas se utiliza el sistema de dovelas conjugadas, sirviendo 
cada dovela de molde para fabricar la siguiente, por lo que en la unión entre las mismas 
existe un perfecto contacto. 
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Se realiza una dovela diaria en cada línea de fabricación, con una longitud de unos 2,15 
metros, oscilando su peso entre 55 y 80 toneladas. 
El pretensado longitudinal de montaje del puente es interior, discurriendo las vainas por 
las losas superior e inferior de las dovelas, prolongando el trazado de una a otra dovela 
mediante encofrados neumáticos. Para las luces mayores puede complementarse 
posteriormente con otro pretensado exterior. 
El montaje de las dovelas se realiza usando una viga superior de lanzamiento que posee 
tres apoyos sobre el tablero de posición invariable (las patas delantera, trasera y auxiliar) y 
dos posiciones variables, denominados binarios, que permiten el movimiento de la 
cimbra respecto de los apoyos fijos anclando a ellos el cabrestante. 
La ejecución de un tramo comienza con el lanzamiento de la cimbra hasta alcanzar la 
cabeza de pila, apoyando la pata delantera en su mitad frontal. En la mitad dorsal se 
colocan anclándolas provisionalmente a la pila, la dovela central y la primera dovela de la 
rama dorsal. Con ello se consigue la superficie suficiente para apoyar el binario sobre 
ellas y así poder lanzar de nuevo la cimbra que volará lo necesario para permitir el 
montaje de las dovelas de la rama frontal del tramo. 
Bajo la primera dovela de cada rama anclada temporalmente a la pila por medio de 
tendones, se sitúan los cuatro apoyos provisionales de montaje del tablero formados cada 
uno por tres gatos, uno vertical y dos horizontales, unidos entre si por medio de una 
centralita a fin de lograr la sincronización necesaria para ejecutar todos los movimientos 
posibles que puedan surgir tanto en planta como en alzado. 
Con esta configuración se procede al montaje de las dovelas en voladizos sucesivos, 
alternando dovela frontal y dovela dorsal, y controlando topográficamente todo el 
proceso. 
Las dovelas son recogidas en la cola de la cimbra y transportadas por el cabrestante hasta 
una zona cercana a su ubicación. Una vez allí se aplica resina en su paramento 
adosándola al tablero construido y anclándola provisionalmente a la anterior por medio 
de barras pretensadas a las que se da tensión para que su unión sea impecable y expulse la 
resina sobrante. 
A medida que se montan las dovelas, se va realizando el pretensado definitivo pero 
desfasando ambas operaciones dos dovelas, para que no se produzcan interferencias 
entre el equipo de montaje y el de tesado. 
Las enfiladoras se introducen en el interior del cajón, manteniéndose las bobinas en la 
parte superior del tablero. El tesado se efectúa con un gato sostenido por un brazo 
telescópico. 
Montadas las tres primeras dovelas, se realiza un posicionamiento inicial del tramo por 
medio de los cuatro conjuntos de gatos dispuestos en cabeza de pila. 
Una vez terminado el montaje y el tesado definitivo de la última dovela, se recoloca 
finalmente el tramo completo. 
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Después se inyectan los morteros sobre los apoyos y el tablero queda definitivamente 
sustentado. 
Entre cada dos tramos contiguos, se ejecuta un cierre de clave in-situ para dar 
continuidad al tablero. Una vez alcanzada la resistencia necesaria se realiza el tesado de 
los cables inferiores, lo que posibilitará el lanzamiento de la cimbra a la siguiente cabeza 
de pila, recuperando los gatos de apoyo provisional del tablero con ayuda de un bastidor. 
El rendimiento de montaje con este sistema es de un vano cada tres semanas. 
A la vez que se montan las dovelas pero con un desfase de tres vanos, se ejecutan los 
voladizos laterales utilizando para ello un carro de alas metálico autopropulsado sobre 
raíles que apoya sobre el cajón y sobresale en voladizo por los laterales del mismo. Este 
carro tiene un hueco interior de 7 metros de ancho por 8 de alto, a fin de permitir el paso 
al carro elefante que transporta las dovelas, lleva el encofrado de la losa de los voladizo, y 
sirve de apoyo provisional a los puntales. En cada fase se ejecuta la longitud 
correspondiente a cuatro dovelas. Alcanzada su posición, se ancla el carro al tablero y se 
eleva el encofrado mediante trácteles, posicionándolo en cota y planta. Se colocan los 
puntales introduciéndolos a través de unas ventanas dispuestas en el encofrado de cada 
lado. 
Se ferrallan las losas solapando la armadura transversal con las esperas existentes en las 
dovelas y se hormigonan mediante bombeo sobre camión. Alcanzada la resistencia 
necesaria, se abate el encofrado hasta situarlo por debajo de los puntales, lo que permitirá 
el desplazamiento del carro hasta la siguiente posición. 
El rendimiento obtenido es de una puesta de carro diaria, lo que supone un total de 80 
metros en nueve días. La afección al entorno es mínima ya que se utilizan medios de 
montaje que se mueven por el propio tablero sin ningún apoyo ni medio auxiliar en el 
terreno. Este sistema de ejecución permite separar claramente las fases de fabricación y 
montaje con las siguientes ventajas: -­‐ Fabricación industrializada de la dovela con personal especializado. -­‐ Controles de fabricación previos a la puesta en carga de los materiales. -­‐ Mayor calidad, y por tanto durabilidad, del hormigón. -­‐ Puesta en carga de los elementos a mayor edad. -­‐ Velocidades de ejecución 3 o 4 veces superiores a los métodos convencionales. -­‐ Acabado de gran calidad. 
8. Movimiento	  de	  tierras	  
El anexo número 3 de Geología y Geotecnia muestra el análisis de la diferente 
documentación que se ha hallado en lo referente a las características del terreno, que 
incluyen mapas geológicos de la zona, así como estudios especializados realizados en la 
zona en la que se ubicará el proyecto. 
Los análisis realizados indican que los suelos existentes en la zona de estudio son suelos 
marginales, debido a su elevado contenido en finos y humedad, por lo que dicho terreno 
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no podrá ser utilizado en los rellenos necesarios en la obra, debiéndose transportar a un 
vertedero autorizado. De la misma manera, será necesario disponer de un material de 
préstamo, de categoría seleccionado para el caso de los firmes. 
El volumen de terraplén esperado es de 7.085 m3, mientras que el de desmonte asciende 
a 3.700 m3, y como se ha comentado, al ser de mala calidad, será necesario un aporte de 
material externo a la obra, preferiblemente de excesos de alguna obra cercana, y de no ser 
posible, de alguna cantera. 
9. Firmes	  
9.1.	  Determinación	  del	  tráfico	  
Para poder determinar la sección de firme a establecer en las vías del proyecto en estudio 
se ha empleado la “Norma 6.1 I.C. – Sección de firmes”. Ello se ha llevado a cabo, como 
se indica más detalladamente en el anexo número 9 de Firmes y Pavimentos, mediante la 
Intensidad Media Diaria (IMD). 
9.2.	  Caracterización	  de	  la	  explanada	  
Como bien recoge el anexo número 3 de Geología y Geotecnia, los terrenos existentes 
han sido clasificados como suelos marginales, por lo que se ha optado por mejorar la 
explanada existente a través de la extensión de una capa de un metro de suelo 
seleccionado tipo 4, que deberá ser de aportación, para garantizar así una explanada de 
tipo E2. 
La estructura que tendrá el pavimento será la que se establece a continuación: 
- 5 cm de AC 16 surf S con árido granítico  
- Riego de adherencia  
- 7 cm de AC 22 bin S con árido calcáreo  
- Riego de adherencia 
- 8 cm de AC 32 base G con árido calcáreo  
- Riego de imprimación  
- 25 cm de Zahorra Artificial 
De la misma manera, sobre la estructura de hormigón del viaducto se dispondrá la 
estructura siguiente: 
- 3 cm de AC 16 surf S con árido granítico  
- Riego de adherencia  
- 5 cm de AC 22 bin S con árido calcáreo  
- Riego de impermeabilización 
Todo esto queda más ampliamente recogido en el anexo número 9 de Firmes y 
Pavimentos, así como en el documento número 2, Planos. 
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10. Drenaje	  
El anexo número 4 de Drenaje e Hidrología recoge el estudio realizado sobre la 
climatología de la zona, así como los estudios hidrológicos necesarios para el 
dimensionamiento del drenaje longitudinal de la obra. 
Se ha previsto un drenaje longitudinal de la calzada por escorrentía superficial, por lo que 
se prevé que la mayor parte del agua pluvial sobre la calzada sea evacuada tablero abajo 
mediante sumideros situados en los extremos de las alas y en los centros de las dovelas, 
atravesándolas y evacuando el agua directamente al río. 
Para el dimensionamiento de dicho drenaje longitudinal se ha empleado una lluvia de 
diseño equivalente a la precipitación total diaria correspondiente a un periodo de retorno 
de 25 años. 
11. Expropiaciones	  y	  servicios	  afectados	  
La totalidad de la zona afectada por la obra se encuentra en el término municipal de 
Sabadell. El anexo número 12 de Expropiaciones y Ocupaciones Temporales recoge 
todos los datos necesarios para poder definir los terrenos a expropiar y las ocupaciones 
temporales a realizar. La superficie total de expropiaciones asciende a un total de 16.351 
m2 de terreno, de los cuales 265 son de edificación. 
La valoración económica de la totalidad de los terrenos a expropiar, tomando como 
referencia los precios obtenidos de expropiaciones realizada recientemente en la zona 
con motivo de afecciones similares, asciende a un total de 1.211.756 €. 
En el anexo número 11 de Servicios Afectado, se recogen todos datos necesarios para 
poder identificar los servicios que discurren cerca de la futura estructura. Como puede 
observarse, ninguno de los servicios resulta afectado por la ejecución del viaducto. Es 
más, se propone utilizar la parte inferior de los voladizos de las alas para adherir a ellos 
pasacables y tubos que permitan la transferencia de servicios entre ambos márgenes del 
río. 
12. Medidas	  correctoras	  de	  impacto	  ambiental	  
El anexo número 14 referente al Estudio de Impacto Ambiental recoge toda la 
documentación relacionada con las evoluciones simplificadas de impacto ambiental. Aquí 
se realiza un primer estudio de las características de la zona, para poder después 
identificar y valorar los posibles impactos ambientales que pueda ocasionar el nuevo 
Proyecto. 
Una vez evaluados los impactos, se han propuesto medidas correctoras tanto generales 
como específicas, y un posterior Programa de Vigilancia Ambiental para la 
comprobación tanto de la implantación de las medidas correctoras propuestas, como de 
la eficacia de las mismas. 
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13. Seguridad	  y	  Salud	  
El anexo número 13 es el correspondiente a Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 
incluye en este proyecto de acuerdo con el Real Decreto 1627/97 y la Ley 30/2007. 
En él se detallan todas las precauciones y medidas que el contratista se ve obligado a 
cumplir durante el transcurso de las obras, posibles reparaciones y mantenimiento, para 
prevenir los riesgos de accidentes como de enfermedades profesionales, como también 
en lo referente a las instalaciones de higiene y bienestar para los trabajadores. 
El presupuesto de Seguridad y Salud de este Proyecto asciende a 630.277,13 € (SEIS 
CIENTOS TREINTA MIL DOS CIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS) y se ha introducido como una partida alzada a justificar del 
presupuesto del proyecto.  
14. Prueba	  de	  carga	  
La prueba de carga se realizará una vez finalizada la obra y antes de su apertura al tráfico 
y la dirección de las pruebas estará a cargo del Ingeniero Director de la Obra. Se seguirán 
las recomendaciones contenidas en la publicación "Recomendaciones para la realización 
de pruebas de carga en Puentes de Carretera" (Ministerio de Fomento 1999). En dicha 
prueba se emplearán 
- Dos filas de cuatro camiones colocados transversalmente sobre el tablero. Lo 
que hacen 8 camiones de cuatro ejes, de 40,5 Tn cada uno de ellos, para los 
vanos extremos. 
- Tres filas de cuatro camiones colocados transversalmente sobre el tablero. Lo 
que hacen 12 camiones de cuatro ejes, de 40,5 Tn cada uno de ellos, para los 
vanos interiores. 
Las características específicas tanto de los camiones empleados, como de la posición de 
cada uno durante la realización de la prueba de carga se hallan recogidas en el anexo 
número 18. 
15. Plan	  de	  control	  de	  calidad	  
El plan de control de calidad que deberá ser llevado a cabo establece las unidades sobre 
las que debe realizarse dicho control, así como el tipo, la frecuencia y la cantidad de 
ensayos a realizar. En el anexo número 25 se recogen los controles a realizar sobre las 
principales partidas que conforman el proyecto, citando los ensayos más representativos 
en cada una de ellas. Dicho Plan de Control será llevado a cabo por una empresa 
independiente. 
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares suelen fijar el límite máximo del 
importe de los gastos para los ensayos y análisis de unidades de obra y materiales por 
parte del Contratista, y dicho límite suele ser del uno por ciento (1%) del Presupuesto de 
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Ejecución Material. Además, al tratarse de una estructura construida básicamente con 
elementos prefabricados, los respectivos controles de calidad se realizan en la propia 
planta de fabricación, por lo que la partida de control de calidad de estos elementos ya va 
incluida en el precio de las dovelas y no debe de incluirse a parte. 
De esta manera, se ha incluido una partida alzada a justificar un poco menor al 1% del 
PEM (que asciende a 180.000,00 €) en el presupuesto del proyecto en referencia a las 
actuaciones que deberán ser llevadas a cabo para desarrollar un Plan de Control de 
Calidad adecuado. 
16.	  Plan	  de	  obra	  
El anexo número 17 del presente proyecto recoge el Plan de Obra propuesto para las 
obras que deberán llevarse a cabo en la ejecución de la conexión entre la ronda este de 
Sabadell y el núcleo urbano a la altura de la calle Vilarrubias mediante un puente sobre el 
río Ripoll. 
Dicho plan estima que la duración de las obras será de veintidós (22) meses. 
17.	  Declaración	  de	  obra	  completa	  
El presente proyecto se refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al 
servicio público una vez ejecutada, reuniendo todos los documentos y requisitos exigidos 
por la legislación vigente según el artículo 124 del Real decreto 2/2000 de 16 de junio, 
por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones 
públicas. 
18.	  Presupuesto	  
18.1.	  Presupuesto	  de	  Ejecución	  Material	  (PEM)	  
El Presupuesto de Ejecución Material de esta obra asciende a la cantidad de 
18.023.391,61€ (DIECIOCHO MILLONES VEINTITRES MIL TRES CIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS; DIVUIT 
MILIONS VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB 
SEIXANTA-UN CÈNTIMS). 
18.2.	  Presupuesto	  de	  Ejecución	  por	  Contrata	  
El Presupuesto de Ejecución por Contrata con IVA del 21% asciende a la cantidad de 
25.951.881,58 € (VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
MIL OCHO CIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS; VINT-I-CINC MILIONS NOU-CENTS CINQUANTA-UN 
MIL VUIT-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 
CÈNTIMS). 
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18.3.	  Presupuesto	  para	  el	  conocimiento	  de	  la	  administración	  
El Presupuesto para el conocimiento de la administración del presente proyecto asciende 
a la cantidad de 27.163.636,58 € (VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA 
Y TRES MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS; VINT-I-SET MILIONS CENT 
SEIXANTA-TRES MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-
VUIT CÈNTIMS). 
19.	  Clasificación	  del	  contratista	  
Conforme al cumplimiento del Capítulo II del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre) 
y de la Orden Ministerial de 1991, se propone la clasificación que deberá ser exigida a los 
Contratistas que deseen presentarse a la licitación de las obras del presente Proyecto. 
De esta manera, la clasificación que deberá exigirse a estas empresas será de: 
Grupo Subgrupo Categoría 
B 2 e 
B 3 e 
20.	  Revisión	  de	  precios	  
El Decreto 1098/2001 que aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público dictan la 
manera de revisar los precios para contratos de obra con plazos de ejecución superiores a 
los doce (12) meses. Como el Proyecto estudiado en este documento prevé un plazo de 
ejecución de veintidós (22) meses, se revisarán los precios de las obras de este proyecto y 
se utilizará la fórmula polinómica indicada en el anexo número 22 de revisión de precios. 
21.	  Documentos	  que	  integran	  el	  proyecto	  
El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 
DOCUMENTO NÚMERO 1. MEMORIA Y ANEXOS 
MEMORIA  
Anexo número 1. Razón de ser y Antecedentes  
Anexo número 2. Reportaje fotográfico  
Anexo número 3. Topografía y Cartografía  
Anexo número 4. Geología y Geotecnia 
Anexo número 5. Hidrología y Drenaje  
Anexo número 6. Hidráulica  
Anexo número 7. Estudio de alternativas  
Nuevo viaducto sobre el río Ripoll para la conexión de la ronda este de Sabadell con el núcleo urbano a la altura de la calle Vilarrubias 
Memoria y Anexos. Memoria 
19 
Anexo número 8. Trazado  
Anexo número 9. Firmes y Pavimentos  
Anexo número 10. Análisis urbanístico  
Anexo número 11. Servicios afectados 
Anexo número 12. Expropiaciones y Ocupaciones temporales  
Anexo número 13. Seguridad y Salud  
Anexo número 14. Impacto ambiental  
Anexo número 15. Cálculo estructural  
Anexo número 16. Procedimiento constructivo  
Anexo número 17. Plan de obra  
Anexo número 18. Prueba de carga  
Anexo número 19. Señalización, Balizamiento y Defensas  
Anexo número 20. Iluminación 
Anexo número 21. Justificación de precios  
Anexo número 22. Revisión de precios  
Anexo número 23. Presupuesto para el conocimiento de la administración  
Anexo número 24. Clasificación del contratista  
Anexo número 25. Plan de control de calidad  
 
DOCUMENTO NÚMERO 2. PLANOS 
DOCUMENTO NÚMERO 3. PLIEGO DE CONDICIONES 
DOCUMENTO NÚMERO 4. PRESUPUESTO 
MEDICIONES  
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1  
CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 
PRESUPUESTO  
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO GENERAL 
22.	  Conclusión	  
Mediante el conjunto de documentos del presente Proyecto se definen las obras a realizar 
con suficiente detalle, de manera que cualquier otro técnico especialista en obra civil 
puede construirlas con rigurosidad. 
Se considera, así mismo, que se ha cumplido con el objetivo del proyecto de definir, 
justificar y valorar las actuaciones necesarias para llevar a cabo la conexión entre la futura 
Ronda Este de Sabadell con el núcleo urbano mediante un puente que cruce el río Ripoll. 
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